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제1장 과업의 개요

1. 과업명

○ 서정대학교 강의동 및 주차장 설계용역

2. 위  치

○ 위치 : 경기도 양주시 서정대학교 양주캠퍼스

3. 규  모

○ 규모 : 강의동 4,600㎡(지상5층), 주차장 1,800㎡(지상2층, 75대)

4. 과업의 목적

○ “지역사회에 기여하는 학생중심 현장실무대학교”라는 비전 아래 취·창업 경

쟁력을 갖춘 현장실무형 인재 양성을 위해 새로운 미래형 고등직업교육 운영

체제를 기반으로 하는 미래 시대가 원하는 대학조성을 위해 설립한 서정대

학교 양주캠퍼스에 대하여 부족한 강의동 및 주차공간 확보를 위해 강의동 

1동, 주차동 1동을 신설을 통하여 교육공간 확보, 주차 문제 해결하고자 함

5. 과업의 내용

○ 건축 설계 2동 : 강의동, 주차장

○ 각종 인허가 포함

6. 과업기간 : 착수일로부터 120일

※ 과업기간은 행정절차 이행에 따라 변경될 수 있음
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제 2장  일반사항

1. 과업착수

○ 과업착수

         - 과업수행자는 계약체결 후 7일 이내에 본 과업을 착수하여야 하

며, 현장대리인계, 용역수행자명단, 보안각서, 예정공정표 등 기타 

과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

○ 과업수행계획서 제출

         - 과업수행자는 과업착수 후 7일 이내에 과업수행조직, 인원구성 및 

분야별 인력투입계획, 예정공정표, 현장대리인계 등이 포함된 과업

수행계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

2. 업무협의

○ 과업수행자는 과업착수 후 7일 이내에 과업수행일정, 방법 등에 대해 

발주처와 업무협의를 하여야 한다.

○ 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 

때에는 발주처와 수시로 업무협의를 하여야 한다.

○ 수급인은 다음사항에 대해서는 사전에 발주처와 협의를 거쳐 과업을 수

행하여야 한다.

         - 기본계획을 포함한 주요 계획내용 및 방침의 설정 또는 변경

         - 관계기관의 협의사항

○ 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요 

사항은 발주자와 협의하여 시행하고 기타 경미한 사항(대상면적의 증가 

등)은 감독원의 지시에 따르며 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한

다.

○ 본 과업의 수급인은 계약이행 완료 후라도 우리학교가 요구할 경우 관

계기관과의 협의 대행, 필요한 자료의 작성, 제출 및 소정의 장소에 출

석하여 기술적 설명 등을 하여야 한다.
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3. 관련기관 인허가 서류 등 작성 및 관련법령 준수  

○ 과업수행자는 본 사업에 관련된 각종 인‧허가에 필요한 서류(관련부서 

및 기관협의서)를 작성하여 행정절차를 이행하여야 한다.

○ 본 용역수행 과정에서 심의회 등 발주기관에서 요구하는 서류는 그 형

식에 맞추어 과업수행자가 작성하여 제출해야 한다.

○ 과업수행자는 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도

시․군계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」 등 제반 관계법

령을 준수하여야 한다.

○ 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하고 있는 바, 이에 규정

되지 아니한 사항은 경기도청, 양주시청, 교육청 및 정부에서 제정한 

관련 법령과 각종 기준 및 시방서에 의거 과업을 수행하여야 한다.

4. 발주처의 자료 제공

○ 발주처는 과업수행자의 요구에 따라 본 과업과 관련된 기존 자료 등 

필요한 자료를 가능한 제공하며, 기타 관련 행정기관 및 공공기관에 

대한 협조가 필요할 시에는 이에 대한 조치를 취할 수 있다.

5. 설계변경 조건

○ 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

○ 기타 발주처가 필요하다고 인정할 때

○ 위 각 호의 사유로 과업변경요인이 발생될 시 또는 계약체결 후 예정

가격 또는 계약금액 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 

과업내역 추가 등 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

6. 보안대책

○ 과업수행자는 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안상 결격사유

가 없어야 한다.

○ 과업수행자는 과업 참여기술자에 대하여 보안각서를 징수하여 착수계와 함
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께 발주처에 제출하여야 하며, 참여자의 변동이 있을 경우에도 또한 같

다.

○ 자료보관함은 별도로 관리하되 대외비, 일반자료 등을 구분하여 보관하고 

책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

○ 각종 보고자료 및 최종 성과품 등 본 과업의 성과물은 감독관과 협의

하여 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류하여 관리하여야 

한다.

○ 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 내용은 참

여인원을 최소화하고 업무와 관계가 있는 자에 한하여 열람이 가능하

게 하여야 한다.

○ 과업수행과정에서 의회, 위원회 등의 회의 자료에 본 과업의 내용이 

포함될 경우에는 용역의 감독관과 협의하여 배포선을 결정한 후 필요

한 최소 부수만을 생산하되 회의 종료 후 회수하여 파기하여야 한다.

○ 본 과업의 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부

로 유출하여서는 아니 된다.

○ 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모

든 책임은 수급인이 부담하여야 한다.

7. 성과품 작성

○ 과학적이고 능률적인 과업수행과 발주처의 기술수준 향상을 위하여 

가능한 한 모든 공종에 대하여 전산처리에 의한 결과가 도출될 수 

있도록 하고, 최종 성과품은 제본품과 함께 CD로 제작하여 제출하여야 

한다.

8. 유관기관 협의자료 제출

○ 본 사업을 시행함에 있어 제반관련법규에 의거 유관기관과 협의 또는 

심의가 필요한 경우 자료를 작성 제출하고 결과를 설계에 반영하여야 

한다.

9. 과업의 완료
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○ 본 과업은 관련 설계도서를 작성하여 성과품을 납품하고 준공검사를 

필함으로써 완료된다.

10. 기타

○ 과업에 참여하는 기술자는 본 과업과 유사한 업무에 많은 경험을 가

진 자로서 기술력, 자격 및 학력을 갖추어야 하며, 감독관이 과업의 

적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있

으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. 교체된 기술

자는 발주처의 허락 없이 다시 본 과업에 투입하여서는 아니 된다.

○ 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교

체가 불가피한 경우에는 발주처의 승인을 받아야 하고, 발주처에 의해 

과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대하여는 지시에 의거 즉시 

교체하여야 한다.

○ 분야별 세부사업계획의 추진에 있어서 발주처의 직제상 업무관련 실과와 업무

협의를 받아야 할 경우 이에 응해야 한다.

○ 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 발주처의 관련규정 및 정부

관련 법령과 정부제정 각종 시방서에 의거 발주처와 협의하여 수행하

여야 한다.

○ 과업수행에 필요하다면 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등 

최신기술을 이용토록 한다.

○ 본 과업으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 

손실 보상하여야 한다.

○ 성과품 작성은 감독과 협의하여 결정하고 과업 완료시(최종승인 및 결정

고시 등의 행정절차 완료 후) 성과품을 작성 제출하여 감독의 승인을 받

아야 한다.

○ 발주처는 아래와 같은 경우 일방적으로 과업수행을 중지 요구할 수 있

다.

         - 용역수행이 불가능하다고 인정될 때

         - 감독관청의 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

         - 계약의무 사항의 이행을 위반할 때
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○ 본 과업 지시사항에 대해 해석상 차이가 있을 경우에는 발주처의 의견

에 따른다.

○ 본 과업과 관련하여 수급인이 발주처 또는 제3자에게 피해를 주었을 경

우, 수급인은 이로 인하여 발생한 손해 또는 손실에 대하여 수급인의 책

임하에 배상 또는 보상하여야 한다.

제3장 과업의 세부 지침

 건축설계

1. 건축물 규모

1) 강의동

○ 연면적 : 4,600㎡(강의실 50개소)

- 건물규모는 설계과정에서 수요기관과 계약상대자가 협의하여 조정될 수 있다.

○ 용  도 : 강의동(교육연구시설)

○ 층  수 : 지상 5층

2) 주차장

○ 연면적 : 1,800㎡(75대)

- 건물규모는 설계과정에서 수요기관과 계약상대자가 협의하여 조정될 수 있다.

○ 용  도 : 주차장(자동차 관련 시설)

○ 층  수 : 지상 2층 (2층 3단)

2. 과업의 범위

○ 본 과업은 계획설계, 기본(중간)설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각

종 인·허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가의 협조 

등을 포함한 행정처리(설계용역성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어
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야 한다.) 및 다음의 과업을 포함한다.

 - 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

 - 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목, 통신 등 제반분야 일체의 비용을 

포함한다.

 - 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 

한다.

      - 현황측량 및 지질조사

 - 필요시 각종 예비인증은 발주처가 별도 발주하여 진행하며, 인증을 위

한 제반 행정처리 사항 업무에 적극 협조한다.

    (각종 인허가 및 인증 수수료는 발주처가 부담한다)

○ 설계안전성검토, 설계안전보건대장은 필요시 발주처가 별도 발주한다.

○ 필요시 설계VE는 발주처가 별도 발주하며, 업무에 적극 협조 한다. (회의참석, 

자료제출, 설계 반영 등) 

○ 기타 기술(설계) 용역을 수행하는데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시

하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

○ 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 

대하여, 당해 사업 수행에 있어 필요하다고 인정되어 발주자가 요구할 시 수급

인은 이에 따르며 소요되는 비용은 별도 협의하여 수행한다.

3. 인․허가 업무

○ 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 계약상대자가 대행한다.

○ 계약상대자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 

관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 사전 분석하여 본 과업의 건축협의(허가)를 

취득하기 위한 선결조건(각종 심의 포함) 등을 파악하여야 한다.

○ 본 과업의 조성계획변경 및 제영향성검토 등 발주기관 업무에 적극 협조한다.

○ 계약상대자는 향후 준공 시 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조

한다.
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○ 계약상대자는 본 용역이 완료된 후, 관련사항에 대하여 발주기관의 요청이 있을 

시 적극 협조한다.    

 성과품

구   분 품            명 규  격 수 량

건축설계
∙ 계획/중간/실시설계 단계별 도서 A4 2부

∙ 건축허가 도서 A4 2부

기타자료
∙ 기타 협의과정에서 요구되는 각종 자료

∙ 성과품 전산(CD)자료

1식

CD

1식

3식

※ 최종성과품의 제출 수량은 접수기관 및 사업자의 요구에 따라 가감 가능


